

فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی ۹۶ (ریال)

| ردیف | شرح ردیف | واحد | مصالح و... (a) | دستمزد (m) | a+m | ۱.۳۸ (a+m) |
|------|---|--------|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| 1 | تهیه کلیه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع A ارتفاع ۳۰ | مترطول | ۳۲۰,۲۴۷ | ۱۴۲,۰۷۸ | ۴۶۲,۳۲۵ | ۶۳۸,۰۰۹ |
| 2 | تهیه کلیه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع A ارتفاع ۴۰ | مترطول | ۳۹۸,۴۸۱ | ۱۵۵,۳۶۰ | ۵۵۳,۸۴۱ | ۷۶۴,۳۰۱ |
| 3 | تهیه کلیه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع A ارتفاع ۵۰ | مترطول | ۴۶۰,۹۹۵ | ۱۶۵,۹۸۵ | ۶۲۶,۹۸۰ | ۸۶۵,۲۳۲ |
| 4 | تهیه کلیه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع A ارتفاع ۶۰ | مترطول | ۵۰۷,۶۸۱ | ۱۷۳,۰۶۹ | ۶۸۰,۷۵۰ | ۹۳۹,۴۳۵ |
| 5 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نیم نهر بتنی نوع V | مترطول | ۴۹۴,۵۰۷ | ۱۷۳,۰۶۹ | ۶۶۷,۵۷۶ | ۹۲۱,۲۵۵ |
| 6 | تهیه کلیه مصالح و اجرای آبرو بتنی نوع L | مترطول | ۴۱۵,۷۹۴ | ۲۱۸,۱۴۷ | ۶۳۳,۹۴۱ | ۸۷۴,۸۳۹ |
| 7 | تهیه کلیه مصالح و اجرای آبرو بتنی نوع L-S | مترطول | ۳۷۵,۶۹۴ | ۱۹۷,۸۶۲ | ۵۷۳,۵۵۶ | ۷۹۱,۵۰۷ |
| 8 | تهیه کلیه مصالح و اجرای آبرو کوتاه بتنی نوع P | مترطول | ۳۵۰,۷۴۸ | ۱۹۰,۴۲۴ | ۵۴۱,۱۷۲ | ۷۴۶,۸۱۷ |
| 9 | تهیه کلیه مصالح به غیر از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع A ارتفاع ۳۰ | مترطول | ۲۲۷,۴۴۷ | ۱۴۲,۰۷۸ | ۳۶۹,۵۲۵ | ۵۰۹,۹۴۵ |
| 10 | تهیه کلیه مصالح به غیر از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع A ارتفاع ۴۰ | مترطول | ۲۳۳,۰۸۱ | ۱۵۵,۳۶۰ | ۳۸۸,۴۴۱ | ۵۳۶,۰۴۹ |
| 11 | تهیه کلیه مصالح به غیر از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع A ارتفاع ۵۰ | مترطول | ۲۳۳,۰۸۱ | ۱۶۵,۹۸۵ | ۳۹۹,۰۶۶ | ۵۵۰,۷۱۱ |
| 12 | تهیه کلیه مصالح به غیر از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع A ارتفاع ۶۰ | مترطول | ۲۳۳,۰۸۱ | ۱۷۳,۰۶۹ | ۴۰۶,۱۵۰ | ۵۶۰,۴۸۷ |
| 13 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر روباز غیرهمسان با جدول ۱۰*۳۰ | مترطول | ۵۷۱,۳۳۵ | ۳۶۷,۱۷۷ | ۹۳۸,۵۱۲ | ۱,۲۹۵,۱۴۷ |
| 14 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر روباز غیرهمسان با جدول ۱۵*۴۰ | مترطول | ۷۵۸,۶۸۳ | ۴۶۴,۵۷۹ | ۱,۲۲۳,۲۶۲ | ۱,۶۸۸,۱۰۲ |
| 15 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر روباز غیرهمسان با جدول ۱۵*۵۰ | مترطول | ۸۲۰,۶۸۳ | ۴۶۴,۵۷۹ | ۱,۲۸۵,۲۶۲ | ۱,۷۷۳,۶۶۲ |
| 16 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر روباز غیرهمسان با جدول ۱۵*۶۰ | مترطول | ۹۷۷,۰۸۲ | ۵۱۱,۸۰۴ | ۱,۴۸۸,۸۸۷ | ۲,۰۵۴,۶۶۴ |
| 17 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر روباز غیرهمسان با جدول ۲۰*۶۰ | مترطول | ۱,۱۱۳,۹۵۰ | ۵۷۷,۹۱۹ | ۱,۶۹۱,۸۶۹ | ۲,۳۳۴,۷۷۹ |
| 18 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر روباز غیرهمسان با جدول ۲۰*۸۰ | مترطول | ۱,۲۹۴,۷۵۵ | ۸۰۱,۰۵۷ | ۲,۰۹۵,۸۱۲ | ۲,۸۹۲,۲۲۱ |
| 19 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر سرپوشیده غیرهمسان با جدول ۱۵*۴۰ و سنگدال به عرض ۸۰ | مترطول | ۱,۴۶۴,۳۴۵ | ۴۰۷,۲۳۴ | ۱,۸۷۱,۵۷۹ | ۲,۵۸۲,۷۷۹ |
| 20 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر سرپوشیده غیرهمسان با جدول ۱۵*۵۰ و سنگدال به عرض ۸۰ | مترطول | ۱,۵۲۶,۳۴۵ | ۵۴۴,۰۱۱ | ۲,۰۷۰,۳۵۶ | ۲,۸۵۷,۰۹۱ |
| 21 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر سرپوشیده غیرهمسان با جدول ۱۵*۶۰ و سنگدال به عرض ۸۰ | مترطول | ۱,۶۸۲,۷۴۵ | ۵۳۸,۷۸۹ | ۲,۲۲۱,۵۳۴ | ۳,۰۶۵,۷۱۷ |
| 22 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر سرپوشیده غیرهمسان با جدول ۲۰*۶۰ و سنگدال به عرض ۹۰ | مترطول | ۱,۹۰۷,۸۲۰ | ۶۰۶,۵۹۰ | ۲,۵۱۴,۴۱۰ | ۳,۴۶۹,۸۸۶ |
| 23 | تهیه کلیه مصالح و اجرای نهر سرپوشیده غیرهمسان با جدول ۲۰*۸۰ و سنگدال به عرض ۹۰ | مترطول | ۲,۰۸۸,۶۲۵ | ۸۲۹,۷۲۹ | ۲,۹۱۸,۳۵۴ | ۴,۰۲۷,۳۲۹ |
| 24 | تهیه کلیه مصالح و مرمت آبرو بتنی (کانیو) دو طرفه به عرض ۶۰ | مترطول | ۸۰۸,۰۷۲ | ۳۱۷,۸۰۹ | ۱,۱۲۵,۸۸۱ | ۱,۵۵۳,۷۱۶ |
| 25 | تهیه کلیه مصالح و مرمت تک آبرو بتنی (کانیو) به عرض ۳۰ | مترطول | ۴۴۶,۰۸۸ | ۱۷۱,۳۹۶ | ۶۱۷,۴۸۴ | ۸۵۲,۱۲۸ |
| 26 | تهیه کلیه مصالح و مرمت تک آبرو بتنی (کانیو) به عرض ۳۰ و جدول قائم بتنی مجاور به ارتفاع ۴۰ | مترطول | ۸۶۲,۰۳۱ | ۳۹۵,۵۹۸ | ۱,۲۵۷,۶۲۹ | ۱,۷۳۵,۵۲۸ |
| 27 | تهیه کلیه مصالح و مرمت تک آبرو بتنی (کانیو) به عرض ۳۰ و جدول قائم بتنی مجاور به ارتفاع ۵۰ | مترطول | ۸۹۳,۰۳۱ | ۴۰۲,۴۰۱ | ۱,۲۹۵,۴۳۲ | ۱,۷۸۷,۶۹۶ |

مقدار آیتم های ستاره دار ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد

